

## **REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE**

**Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL**

**Localização: Rua Chile**

**Área total de intervenção: 818,35 m<sup>2</sup>**

**Resp. Técnica: Marlei Salete Ogradowski – Eng<sup>a</sup> Civil CREA 83900**

### **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**1- REFORÇOS ESTRUTURAIS EM LAJES E ALVENARIAS**

**2- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM LAJE PRÉ MOLDADA**

**3 – EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA**

**4- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DAS PAREDES EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPOSTO DAS ETAPAS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO FINO**

**5- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE E EXECUÇÃO DO NOVO REVESTIMENTO CERÂMICO**

**6 – REMOÇÃO DE TODAS AS ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS E COLOCAÇÃO DAS NOVAS ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS**

**7 – REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE EM MADEIRA E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC**

**8 – REMOÇÃO PISO CERAMICO AVARIADO E INSTALAÇÃO DO NOVO PISO CERAMICO INTERNO E EXTERNO**

**9 – EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA**

**10 – EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA NA FACHADA PRINCIPAL**

**11 – REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS**

**12 – AVALIAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EXISTENTES E/OU EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES NOVAS**

**13- AVALIAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES E/OU EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES NOVAS**

**14 – INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS**

**15 – EXECUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS**

**16- ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADES**

**17-SERVIÇOS COMPLEMENTARES PERTINENTES A OBRA**

**18 - SERVIÇOS FINAIS DE LIMPEZA DA OBRA**

Itatiba do Sul, 25 de janeiro de 2014.

Marlei Salete Ogrodowski  
Responsável Técnica

Adriana Kátia Tozzo  
Prefeita Municipal